

様式 4 (随意契約)

随 意 契 約 締 結 理 由

公表年月日	平成27年9月30日
所属名	南房総広域水道企業団

契 約 日	平成27年9月30日
契約業者名・住所	西川計測 株式会社
工 事 の 名 称	中央監視制御設備改良工事
工 事 箇 所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松 500 番地 大多喜浄水場
工 種	電気通信工事
工 事 期 間	平成27年10月1日～平成28年3月16日まで
工 事 の 概 要	本工事は、勝浦市への送水に伴い上植野配水場（仮称）に係わる監視制御機能を既設中央監視制御設備に増設するものである。 (1) 中央監視制御設備機能改良 1 式 (2) 試運転調整 1 式
契約金額 (税込み)	10,800,000円
予定価格 (税込み)	11,016,000円
随意契約根拠条項	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号
随 意 契 約 理 由	平成27年8月4日の入札において、応札希望者が1者となったことから当該入札の実施を中止し、改めて指名業者を選定したうえで、9月1日に2回目の入札実施を試みたが、再び応札希望者が1者となり当該入札の実施を中止した。今後改めて入札を実施しても、成立が見込めないことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号の規定により、前述2回の入札において応札意思のあった2者から見積書を徴し、最も価格の低い見積額を提示した者と協議したうえで、随意契約とした。

