

様式4 (随意契約)

随意契約締結理由

公表年月日	令和5年10月4日
所属名	南房総広域水道企業団

契約日	令和5年10月4日
契約業者名・住所	大成機工株式会社 東京支店・東京都中央区日本橋1-2-5
工事の名称	大風沢水管橋空気弁・補修弁取替工事
工事箇所	千葉県鴨川市内浦地先
工種	水道施設工事
工事期間	令和5年10月5日～令和6年2月29日
工事の概要	<p>本工事は、大風沢水管橋の空気弁及び補修弁について、腐食が激しいため、破損及び漏水の可能性が非常に高く、緊急な対応が必要となったことから、不断水工法により取替を行うものである。</p> <p>不断水空気弁・補修弁取替工法</p> <p>(1) 空気弁撤去・設置 (φ100) 1基</p> <p>(2) 補修弁撤去・設置 (φ100) 1基</p>
契約金額 (税込み)	5,526,400円
予定価格 (税込み)	5,742,000円
随意契約根拠条項	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随意契約理由	<p>本工事は、送水の停止ができないため、不断水工法にて実施する予定であるが、圧力が16kgf/m<sup>2</sup>と非常に高く、当企業団での施工実績があり専門知識及び技術を備えている上記業者のみが施工可能であることから、同業者と随意契約をしたものである。</p>