

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成28年11月15日
2. 工事等の名称	第一送水調整池次亜塩貯蔵槽更新工事
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市台宿99番地の5 第一送水調整池
4. 落札者	日本技建 株式会社
5. 落札価格	5,292,000円 (うち消費税等相当額 392,000円)
6. 予定価格	5,929,200円 (入札書比較価格 5,490,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
(株)エス・アイ・シー		辞退		
大崎電設(株)		辞退		
綜和熱学工業(株)		辞退		
東テク電工(株)		辞退		
(株)トーコー産業		辞退		
南総電機(株)		5,400,000		
日本技建(株)		4,900,000		落札
福井サービス工業(株)		6,600,000		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成28年11月15日
工事の名称	第一送水調整池次亜塩貯蔵槽更新工事
工事の箇所	千葉県勝浦市台宿99番地の5 第一送水調整池
落札者	日本技建 株式会社
落札価格	5,292,000円（うち消費税等相当額 392,000円）
予定価格	5,929,200円（入札書比較価格 5,490,000円）
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成28年11月24日
契約金額	5,292,000円
工期	平成28年11月25日 ～ 平成29年3月15日
種別	機械器具設置工事
工事概要	本工事は、第一送水調整池次亜塩注入設備として設置されている次亜塩貯蔵槽から漏液が確認されたことから、更新工事を行うものである。 (1)次亜塩貯蔵槽（既設）撤去、（新設）据付〔搬出・搬入含む〕…一式 (2)次亜塩貯蔵槽周辺配管の撤去、据付…一式 (3)漏水確認及び液位計指示調整…一式

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—