

様式4 (随意契約)

随意契約締結理由

公表年月日	平成27年9月1日
所属名	南房総広域水道企業団

契約日	平成27年7月21日
契約業者名・住所	(株)前澤エンジニアリングサービス・埼玉県川口市仲町5-11
工事の名称	受水地点流量調節弁修繕工事
工事箇所	千葉県夷隅郡大多喜町八声地先外5箇所
工事種	水道工事
工事期間	平成27年7月22日～平成28年1月17日
工事の概要	本工事は、各受水地点に設置してある流量調節弁を修繕するものであり、対象機器は以下のとおりである。 いすみ市須賀谷配水池、いすみ市大原配水池、御宿町御宿第3配水池、大多喜町八声配水場、鴨川市高鶴配水池、南房総市第6配水場 計6台
契約金額(税込み)	7,214,400円
予定価格(税込み)	7,290,000円
随意契約根拠条項	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随意契約理由	本工事は各受水地点に設置してある流量調節弁を修繕するものであり、設置してある流量調節弁は前澤工業(株)の製品であるため、製品の機能・構造を熟知しており、かつ点検修理技術を有している上記業者以外にないため随意契約とした。