

様式4 (随意契約)

随意契約締結理由

公表年月日	平成27年9月15日
所属名	南房総広域水道企業団

契約日	平成27年9月7日
契約業者名・住所	株式会社 彩
工事の名称	境水管橋外4橋塗装工事
工事箇所	千葉県鴨川市和泉地先外
工種	塗装工事
工事期間	平成27年9月8日～平成28年1月5日まで
工事の概要	<p>本工事は、境水管橋外4橋の塗装工事であり、概要は下記のとおりである。</p> <p>(1) 境水管橋 (塗装工・仮設工) . . . 一式</p> <p>(2) 不動水管橋 (塗装工・仮設工) . . . 一式</p> <p>(3) 逆川水管橋 (塗装工・仮設工) . . . 一式</p> <p>(4) 北風原水管橋 (塗装工・仮設工) . . . 一式</p> <p>(5) 山吹水管橋 (塗装工・仮設工) . . . 一式</p>
契約金額 (税込み)	9,396,000円
予定価格 (税込み)	9,546,120円
随意契約根拠条項	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号
随意契約理由	指名競争入札の結果、再度入札においても予定価格を上回ったため、本案件は不調とし、再度入札の際に最低入札者であった(株)彩と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号により随意契約とした。