

様式 4 (随意契約)

隨意契約締結理由

公表年月日	令和7年12月 1日
所属名	南房総広域水道企業団

契 約 日	令和 7 年 1 1 月 6 日
契 約 業 者 名 ・ 住 所	大成機工株式会社 東京支店・東京都中央区日本橋 1-2-5
工 事 の 名 称	蟹取水管橋空気弁・補修弁取替工事
工 事 箇 所	千葉県夷隅郡大多喜町部田地先
工 種	水道施設工事
工 事 期 間	令和 7 年 1 1 月 7 日～令和 8 年 2 月 2 7 日
工 事 の 概 要	<p>本工事は、蟹取水管橋に設置している空気弁及び補修弁について、経年劣化による腐食が著しく、補修弁が止水不良となっているため、不断水工法により取替工事を行うものである。</p> <p>空気弁・補修弁不断水取替工法</p> <p>(1) 空気弁撤去・設置 (φ 1 0 0) 1 基</p> <p>(2) 補修弁撤去・設置 (φ 1 0 0) 1 基</p>
契約金額 (税込み)	7, 0 8 8, 6 2 0 円
予定価格 (税込み)	7, 3 1 5, 0 0 0 円
随 意 契 約 根 拠 条 項	地方公営企業法施行令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 2 号
随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、不断水工法にて実施するものであるが、当該箇所は圧力が非常に高いため、当企業団での施工実績があり、専門知識及び技術を備えている上記業者のみが施工可能であることから、同業者と随意契約をしたものである。</p>