

## 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

### 1. 入札結果

1. 入札執行年月日	平成27年8月4日
2. 工事の名称	大風沢水管橋上部工耐震補強工事
3. 工事の箇所	千葉県鴨川市内浦地先
4. 落札者	株式会社 岩城
5. 落札価格	30,920,400円(うち消費税等相当額2,290,400円)
6. 予定価格	34,892,640円(入札書比較価格 32,308,000円)
7. 最低制限価格	27,914,112円(入札書比較価格 25,846,400円)
8. 入札方式	指名競争入札

### 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

### 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理 由
—	—

### 4. 契約内容

契約締結日	平成27年8月5日
契約金額	30,920,400円
工期	平成27年8月6日～平成28年3月18日
種別	設備その他工事
工事概要	本工事は、大風沢水管橋上部工耐震補強工事を行うものである。 1) 制作工 一式 2) 設置工 一式

### 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—

# 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成27年8月4日
2. 工事等の名称	大風沢水管橋上部工耐震補強工事
3. 工事等の箇所	千葉県鴨川市内浦地先
4. 落札者	株式会社 岩城
5. 落札価格	30,920,400円(うち消費税等相当額2,290,400円)
6. 予定価格	34,892,640円(入札書比較価格 32,308,000円)
7. 最低制限価格	27,914,112円(入札書比較価格 25,846,400円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
福本鐵工(株)		辞退		
(株)フソウ		未入札		
(株)安部日鋼工業		辞退		
(株)岩城		28,630,000		落札
ショーボンド建設(株)		辞退		
東海鋼管(株)		22,869,000		失格
JFE エンジニアリング(株)		辞退		
鉄建建設(株)		辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。