

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

1. 入札執行年月日	平成27年11月4日
2. 工事の名称	天日乾燥床ろ床整備工事(3, 4号床)
3. 工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	株式会社 目羅組
5. 落札価格	30,024,000円(うち消費税等相当額2,224,000円)
6. 予定価格	31,071,600円(入札書比較価格28,770,000円)
7. 最低制限価格	24,857,280円(入札書比較価格23,016,000円)
8. 入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成27年11月5日
契約金額	30,024,000円
工期	平成27年11月6日から平成28年3月4日まで
種別	土木工事
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場に設置されている天日乾燥床3、4号床の乾燥効率改善のため、ろ過砂(洗砂)、ろ過砂利(碎石)、集水管(塩ビ配管)の交換、併せて小型重機搬入路(斜路)製作及びダンプトラック進入口(隅切り)製作を請負により下記のとおり施工するものである。</p> <p>(1)天日乾燥床ろ床入替 …… 1式(3, 4号床) (2)天日乾燥床集水管入替 …… 1式(3, 4号床) (3)小型重機搬入路(斜路)製作工 …… 1式(3, 4号床) (4)ダンプトラック進入口(隅切り)製作工 …… 1式(12号床)</p>

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—

開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成27年11月4日
2. 工事等の名称	天日乾燥床ろ床整備工事(3,4号床)
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	株式会社 目羅組
5. 落札価格	30,024,000円(うち消費税等相当額2,224,000円)
6. 予定価格	31,071,600円(入札書比較価格28,770,000円)
7. 最低制限価格	24,857,280円(入札書比較価格23,016,000円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
イビデングリーンテック(株)		辞退		
小倉土建(株)		28,120,000		
平建設(株)		28,260,000		
(株)東昭建設		未入札		
(株)仲潮組		28,180,000		
(株)目羅組		27,800,000		落札
山本建設(株)		28,200,000		
(株)米本工務店		28,300,000		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。