

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

1. 入札執行年月日	平成28年5月9日
2. 工事の名称	第一送水調整池フェンス補修工事（その2）
3. 工事の箇所	千葉県勝浦市台宿地先
4. 落札者	有限会社 江澤土木
5. 落札価格	3,985,200円(うち消費税等相当額 295,200円)
6. 予定価格	7,419,600円(入札書比較価格 6,870,000円)
7. 最低制限価格	一円(入札書比較価格 一円)
8. 入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成28年5月9日
契約金額	3,985,200円
工期	平成28年5月12日～平成28年8月9日まで
種別	土木工事
工事概要	本工事は、第一送水調整池フェンス補修工事（その2）であり、請負により施工するものである。 ・除草及び伐竹工 一式 ・撤去工 一式 ・設置工 一式

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—

開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成28年5月9日
2. 工事等の名称	第一送水調整池フェンス補修工事（その2）
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市台宿地先
4. 落札者	有限会社 江澤土木
5. 落札価格	3,985,200円(うち消費税等相当額 295,200円)
6. 予定価格	7,419,600円(入札書比較価格 6,870,000円)
7. 最低制限価格	－円(入札書比較価格 ー円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
(有)三上工務所		5,630,000		
佐久間建設(株)		6,690,000		
(株)仲潮組		6,800,000		
(有)江澤土木		3,690,000		落札
(有)田丸土建		6,830,000		
(株)伊藤工務所		6,750,000		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。