

開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入 札 執 行年月日	平成28年9月6日
2. 工 事 等 の 名 称	送水ポンプ棟直流電源装置整流器更新工事
3. 工 事 等 の 箇 所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落 札 者	昱 株式会社
5. 落 札 価 格	17,280,000円 (うち消費税等相当額 1,280,000円)
6. 予 定 価 格	18,025,200円 (入札書比較価格 16,690,000円)
7. 最 低 制 限 価 格	14,420,160円 (入札書比較価格 13,352,000円)

入札者 \ 入札書記載金額	1 回	2 回		摘 要
昱(株)	16,000,000			落 札
(株)エス・アイ・シー	17,700,000			
(株)協和エクシオ	辞 退			
(株)東芝	17,000,000			
日新電機(株)	辞 退			
三菱電機(株)	辞 退			
(株)明電舎	辞 退			
八洲電機(株)	辞 退			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成28年9月6日
工事の名称	送水ポンプ棟直流電源装置整流器更新工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	昱 株式会社
落札価格	17,280,000円 (うち消費税等相当額 1,280,000円)
予定価格	18,025,200円 (入札書比較価格 16,690,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成28年9月20日
契約金額	17,280,000円
工期	平成28年9月21日 ~ 平成29年2月17日
種別	電気工事
工事概要	本工事は、大多喜浄水場送水ポンプ棟の直流電源装置において、老朽化している整流器を更新し機能維持を図るものである。 (1) 機器製作、据付け1式 (2) 既設整流器の撤去1式 (3) 蓄電池温度センサーの交換1式 (4) 試運転調整1式

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—