

# 開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入 札 執 行年月日	平成29年6月7日
2. 工 事 等 の 名 称	非常用粉末活性炭保管庫築造工事
3. 工 事 等 の 箇 所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落 札 者	平建設(株)
5. 落 札 価 格	15,012,000円 (うち消費税等相当額 1,112,000円)
6. 予 定 価 格	15,372,720円 (入札書比較価格 14,234,000円)
7. 最 低 制 限 価 格	13,066,812円 (入札書比較価格 12,098,900円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
(株)十文字土木		14,380,000		
平建設(株)		13,900,000		落札
(有)三上工務所		14,280,000		
丸一建設(株)		14,450,000		
和泉建設(株)		辞退		
(株)石井工務店		辞退		
三平産業(株)		14,790,000		
(株)山崎工務店		辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

入札執行年月日	平成29年6月7日
工事の名称	非常用粉末活性炭保管庫築造工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	平建設(株)
落札価格	15,012,000円 (うち消費税等相当額 1,112,000円)
予定価格	15,372,720円 (入札書比較価格 14,234,000円)
最低制限価格	13,066,812円 (入札書比較価格 12,098,900円)
入札方式	指名競争入札

## 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	平成29年6月29日
契約金額	15,012,000円
工期	平成29年6月30日 ~ 平成29年9月27日
種別	建築工事
工事概要	<p>粉末活性炭について、現在屋外仮置保管であり、風雨及び紫外線により劣化が進行し品質が低下することで浄水処理に影響を及ぼすことを防止するため本工事を行うものである。</p> <p>工事内容</p> <p>(1) 基礎工 一式</p> <p>(2) 土間工 一式</p> <p>(3) 倉庫組立工 一式</p> <p>(4) 電気設備工 一式</p>

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—