

# 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成29年6月21日
2. 工事等の名称	薬品注入配管修繕工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	山本建設(株)
5. 落札価格	6,372,000円 (うち消費税等相当額 472,000円)
6. 予定価格	6,501,600円 (入札書比較価格 6,020,000円)
7. 最低制限価格	

入札者 \ 入札書記載金額	1回	2回	見積書	摘要
池田建設(株)	6,450,000	6,220,000		
(有)江澤土木	6,430,000	6,230,000		
佐久間建設(株)	6,400,000	6,200,000		
(株)仲潮組	6,350,000	6,170,000		
(株)南総メンテナンス	6,420,000	6,200,000		
(株)目羅組	6,380,000	6,150,000		
山本建設(株)	6,300,000	6,100,000	5,900,000	決定
(株)米本工務店	6,400,000	6,180,000		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

入札執行年月日	平成29年6月21日
工事の名称	薬品注入配管修繕工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	山本建設(株)
落札価格	6,372,000円 (うち消費税等相当額 472,000円)
予定価格	6,501,600円 (入札書比較価格 6,020,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

## 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	平成29年7月10日
契約金額	6,372,000円
工期	平成29年7月11日 ~ 平成29年11月7日
種別	管工事
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場薬品注入設備の機能維持を目的とし、薬品注入配管の交換、その他付属材料等の修繕を実施し、当該設備の機能及び性能維持を図るためのものである。</p> <p>工事内容</p> <p>(1) 仮設薬品注入配管据付工 1式</p> <p>(2) 既設薬品配管撤去工 1式</p> <p>(3) 新設薬品注入配管敷設工 1式</p> <p>(4) ラッキング設置工 1式</p> <p>(5) 縞鋼板蓋製作工 1式</p> <p>(6) 管渠土工 1式</p> <p>(7) 廃棄物処理工 1式</p>

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—