

# 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成29年8月8日
2. 工事等の名称	薬品注入設備薬品注入機等点検整備工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	JFEエンジニアリング(株)
5. 落札価格	27,324,000円 (うち消費税等相当額 2,024,000円)
6. 予定価格	29,721,600円 (入札書比較価格 27,520,000円)
7. 最低制限価格	23,777,280円 (入札書比較価格 22,016,000円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
荏原商事(株)		辞退		
オルガノプラントサービス(株)	31,000,000			
JFEエンジニアリング(株)	25,300,000			落札
(株)神鋼環境ソリューション		辞退		
(株)水機テクノス	29,900,000			
ドリコ(株)		辞退		
(株)日立プラントサービス		辞退		
(株)ヤマト		辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

## 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

### 1. 入札結果

入札執行年月日	平成29年8月8日
工事の名称	薬品注入設備薬品注入機等点検整備工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	JFEエンジニアリング(株)
落札価格	27,324,000円 (うち消費税等相当額 2,024,000円)
予定価格	29,721,600円 (入札書比較価格 27,520,000円)
最低制限価格	23,777,280円 (入札書比較価格 22,016,000円)
入札方式	指名競争入札

### 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

### 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理 由
—	—

### 4. 契約内容

契約締結日	平成29年8月21日
契約金額	27,324,000円
工期	平成29年8月22日 ～ 平成30年1月18日
種別	機械器具設置工事
工事概要	<p>本工事は、南房総広域水道企業団の薬品注入設備にて、定期点検及び消耗部品の交換等を実施し、機器の機能・性能維持及び故障の防止を図るものであり、概要は下記のとおりである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>(1) 薬品注入ポンプ点検整備 … 1式  (2) 薬品注入機点検整備 … 1式  (3) 硫酸貯蔵槽点検整備 … 1式  (4) 補正次亜塩注入配管点検整備 … 1式  (5) 次亜塩生成装置付帯機器点検整備 … 1式  (6) 次亜塩生成装置電解槽調査 … 1式</p>

### 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—