

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成29年9月20日
2. 工事等の名称	平塚追加塩素設備防草シート敷設外工事
3. 工事等の箇所	千葉県鴨川市平塚地先外
4. 落札者	青木総業(株)
5. 落札価格	4,320,000円 (うち消費税等相当額 320,000円)
6. 予定価格	4,341,600円 (入札書比較価格 4,020,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	見積書	摘要
青木総業(株)		5,400,000円	5,300,000円	4,000,000円	決定
(株)十文字土木		5,600,000円	5,330,000円		
三平産業(株)		辞退			
(株)大兼工務店		辞退			
田中建設(株)		辞退			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成29年9月20日
工事の名称	平塚追加塩素設備防草シート敷設外工事
工事の箇所	千葉県鴨川市平塚地先外
落札者	青木総業(株)
落札価格	4,320,000円（うち消費税等相当額 320,000円）
予定価格	4,341,600円（入札書比較価格 4,020,000円）
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成29年9月28日
契約金額	4,320,000円
工期	平成29年9月29日 ～ 平成30年1月31日
種別	土木工事
工事概要	<p>本工事は、主に平塚追加塩素設備用地内にて防草シートの敷設及びその他雑工事を行うものであり、請負により下記のとおり施工するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ul style="list-style-type: none">・防草シート工（平塚追加塩素設備用地内） 一式・空気弁室取替工（平塚追加塩素設備用地内） 一式・作業用踏台築造工（平塚追加塩素設備用地内） 一式・空気弁室調整工（山吹水管橋用地内） 一式

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—