

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成29年10月4日
2. 工事等の名称	夷隅系及び安房系送水管空気弁室補修工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松地先外5箇所
4. 落札者	(株)風間建設工業所
5. 落札価格	2,732,400円 (うち消費税等相当額 202,400円)
6. 予定価格	2,883,600円 (入札書比較価格 2,670,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
(株)風間建設工業所		2,530,000円		落札
(株)ミライト		2,590,000円		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成29年10月4日
工事の名称	夷隅系及び安房系送水管空気弁室補修工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松地先外5箇所
落札者	(株)風間建設工業所
落札価格	2,732,400円（うち消費税等相当額 202,400円）
予定価格	2,883,600円（入札書比較価格 2,670,000円）
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成29年10月23日
契約金額	2,732,400円
工期	平成29年10月24日 ～ 平成30年1月21日
種別	舗装工事
工事概要	道路に設置されている空気弁室の鉄蓋と舗装面に段差が生じており、これに起因した舗装クラック（割れ）の修繕及び鉄蓋の高さ調整を行うものである。 人孔鉄蓋維持修繕工（エポ工法） 6箇所

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—