

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成29年10月18日
2. 工事等の名称	地獄水管橋外4橋フェンス補修工事
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市佐野地先外
4. 落札者	(有)三上工務所
5. 落札価格	4,395,600円 (うち消費税等相当額 325,600円)
6. 予定価格	4,449,600円 (入札書比較価格 4,120,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
池田建設(株)		4,120,000円		
(株)戸倉商店		辞退		
富士三建工業(株)		辞退		
(株)丸昇建設		4,150,000円		
(有)三上工務所		4,070,000円		落札
(株)目羅組		4,100,000円		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成29年10月18日
工事の名称	地獄水管橋外4橋フェンス補修工事
工事の箇所	千葉県勝浦市佐野地先外
落札者	(有)三上工務所
落札価格	4,395,600円 (うち消費税等相当額 325,600円)
予定価格	4,449,600円 (入札書比較価格 4,120,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成29年11月13日
契約金額	4,395,600円
工期	平成29年11月14日 ~ 平成30年3月13日
種別	とび土工コンクリート
工事概要	本工事は、水管橋用地内のフェンスを補修するものであり、請負により以下のとおり施工するものである。 工事内容 フェンス撤去及び設置工 一式 地獄水管橋、小羽戸水管橋、栗の木原水管橋 (勝浦市内) 逆川水管橋、北風原水管橋 (鴨川市内)

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—