

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 入札執行年月日 | 平成29年11月15日 |
| 2. 工事等の名称 | 浄水池内面塗装工事（その1） |
| 3. 工事等の箇所 | 千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 |
| 4. 落札者 | 久保塗装(株) |
| 5. 落札価格 | 48,600,000円（うち消費税等相当額 3,600,000円） |
| 6. 予定価格 | 49,280,400円（入札書比較価格 45,630,000円） |
| 7. 最低制限価格 | 39,424,320円（入札書比較価格 36,504,000円） |

| 入札者 \ 入札書記載金額 | 1回 | 2回 | | 摘要 |
|---------------|-------------|-------------|--|----|
| 朝日塗装(株) | 54,600,000円 | 46,700,000円 | | |
| (株)中川塗装工業 | 52,980,000円 | 47,880,000円 | | |
| 久保塗装(株) | 48,800,000円 | 45,000,000円 | | 落札 |
| (株)森山塗工 | 55,950,000円 | 48,000,000円 | | |
| 呉光塗装(株) | 53,500,000円 | 47,800,000円 | | |
| (株)平野塗装 | 49,000,000円 | 45,550,000円 | | |
| (株)ティーエスケー | 52,000,000円 | 48,000,000円 | | |
| 伊藤仁塗装(株) | 53,730,000円 | 46,300,000円 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 入札執行年月日 | 平成29年11月15日 |
| 工事の名称 | 浄水池内面塗装工事（その1） |
| 工事の箇所 | 千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 |
| 落札者 | 久保塗装㈱ |
| 落札価格 | 48,600,000円（うち消費税等相当額 3,600,000円） |
| 予定価格 | 49,280,400円（入札書比較価格 45,630,000円） |
| 最低制限価格 | 39,424,320円（入札書比較価格 36,504,000円） |
| 入札方式 | 指名競争入札 |

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

| 入札参加資格がないと認めた落札候補者 | 理由 |
|--------------------|----|
| — | — |

4. 契約内容

| | |
|-------|--|
| 契約締結日 | 平成29年12月5日 |
| 契約金額 | 48,600,000円 |
| 工期 | 平成29年12月6日 ～ 平成30年7月3日 |
| 種別 | 塗装工事 |
| 工事概要 | 本工事は、2号浄水池内面の塗装工事であり、概要は以下のとおりである。 工事内容 (1) 塗装工 一式 (2) 仮設工 一式 (3) 採光屋根撤去工 一式 |

5. 変更契約

| | |
|-------|---|
| 変更契約日 | — |
| 変更事項 | — |
| 変更理由 | — |