

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成30年8月1日
2. 工事等の名称	2号生成次亜塩貯蔵槽更新工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	(株)第一テクノ
5. 落札価格	35,316,000円 (うち消費税等相当額 2,616,000円)
6. 予定価格	44,107,200円 (入札書比較価格 40,840,000円)
7. 最低制限価格	35,285,760円 (入札書比較価格 32,672,000円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
(株)磯村		辞退		
荏原実業(株)	59,500,000円			
JFEエンジニアリング(株)	34,000,000円			
(株)水機テクノス	40,500,000円			
(株)第一テクノ	32,700,000円			落札
福井電機(株)		辞退		
(株)フソウ		辞退		
(株)前澤エンジニアリングサービス	41,000,000円			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成30年8月1日
工事の名称	2号生成次亜塩貯蔵槽更新工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	(株)第一テクノ
落札価格	35,316,000円 (うち消費税等相当額 2,616,000円)
予定価格	44,107,200円 (入札書比較価格 40,840,000円)
最低制限価格	35,285,760円 (入札書比較価格 32,672,000円)
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理 由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成30年8月23日
契約金額	35,316,000円
工期	平成30年8月24日 ～ 平成31年3月29日
種別	機械器具設置工事
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場内に設置されている2号生成次亜塩貯蔵槽から漏液が確認されたことから、設備の機能維持を図るため更新工事を行うものである。</p> <p>工事内容</p> <p>(1) 2号生成次亜塩貯蔵槽 (既設) 撤去[搬出含む] … 1式</p> <p>(2) 2号生成次亜塩貯蔵槽架台塗装 … 1式</p> <p>(3) 2号生成次亜塩貯蔵槽 (新設) 設置[搬入含む] … 1式</p> <p>(4) 2号生成次亜塩貯蔵槽周辺配管の撤去、据付 … 1式</p> <p>(5) 薬品注入棟1階次亜塩注入配管等の撤去、据付 … 1式</p> <p>(6) 水張り検査及び液位計指示調整 … 1式</p>

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—