

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成30年10月17日
2. 工事等の名称	蟹取水管橋外3橋塗装工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町部田地先外
4. 落札者	株彩
5. 落札価格	9,925,200円（うち消費税等相当額 735,200円）
6. 予定価格	11,545,200円（入札書比較価格 10,690,000円）
7. 最低制限価格	9,236,160円（入札書比較価格 8,552,000円）

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
株平野塗装		9,220,000円		
朝日塗装(株)		9,670,000円		
株森山塗工		11,170,000円		
株彩		9,190,000円		落札
(有)西川塗装店		9,200,000円		
昭和塗装(株)		11,000,000円		
東邦塗装工業(株)		9,650,000円		
久保塗装(株)		11,500,000円		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	平成30年10月17日
工事の名称	蟹取水管橋外3橋塗装工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町部田地先外
落札者	(株)彩
落札価格	9,925,200円（うち消費税等相当額 735,200円）
予定価格	11,545,200円（入札書比較価格 10,690,000円）
最低制限価格	9,236,160円（入札書比較価格 8,552,000円）
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	平成30年10月31日						
契約金額	9,925,200円						
工期	平成30年11月1日 ～ 平成31年3月15日						
種別	塗装工事						
工事概要	<p>本工事は、蟹取水管橋外3箇所の塗装塗替え工事であり、概要は以下のとおりである。</p> <p>工事内容</p> <table><tr><td>準備工</td><td>一式</td></tr><tr><td>塗装工</td><td>一式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>一式</td></tr></table>	準備工	一式	塗装工	一式	仮設工	一式
準備工	一式						
塗装工	一式						
仮設工	一式						

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—