

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和元年6月19日
2. 工事等の名称	管理本館階段部防水外工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	久保塗装(株)
5. 落札価格	7,590,000円 (うち消費税等相当額 690,000円)
6. 予定価格	8,470,000円 (入札書比較価格 7,700,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
久保塗装(株)		6,900,000円		落札
(株)森山塗工		8,200,000円		
(株)三枝組		11,500,000円		
鵜沢建設(株)		辞退		
白幡興業(株)		辞退		
(株)中川塗装工業		8,040,000円		
(株)ヤオキ		8,533,900円		
(株)カイホ		辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和元年6月19日
工事の名称	管理本館階段部防水外工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	久保塗装㈱
落札価格	7,590,000円（うち消費税等相当額 690,000円）
予定価格	8,470,000円（入札書比較価格 7,700,000円）
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和元年7月9日														
契約金額	7,590,000円														
工期	令和元年7月10日 ～ 令和元年12月6日														
種別	防水工事														
工事概要	<p>本工事は、管理本館の劣化により雨水浸透が発生している階段部の補修工事及び防水、塗装、遮熱対策により建物の長寿命化を図るものであり、概要は以下のとおりである。</p> <p>工事内容</p> <table><tr><td>(1) 仮設工</td><td>2箇所（A階段・B階段）</td></tr><tr><td>(2) 補修工</td><td>2箇所（A階段・B階段）</td></tr><tr><td>(3) 塗装工</td><td>2箇所（A階段・B階段）</td></tr><tr><td>(4) ガラスブロック面防水塗装工</td><td>2箇所（A階段・B階段）</td></tr><tr><td>(5) 遮熱塗装工</td><td>2箇所（A階段・トップライト）</td></tr><tr><td>(6) 防水工</td><td>1箇所（B階段屋上）</td></tr><tr><td>(7) 発生材処理</td><td>3箇所（A階段・B階段・B階段屋上）</td></tr></table>	(1) 仮設工	2箇所（A階段・B階段）	(2) 補修工	2箇所（A階段・B階段）	(3) 塗装工	2箇所（A階段・B階段）	(4) ガラスブロック面防水塗装工	2箇所（A階段・B階段）	(5) 遮熱塗装工	2箇所（A階段・トップライト）	(6) 防水工	1箇所（B階段屋上）	(7) 発生材処理	3箇所（A階段・B階段・B階段屋上）
(1) 仮設工	2箇所（A階段・B階段）														
(2) 補修工	2箇所（A階段・B階段）														
(3) 塗装工	2箇所（A階段・B階段）														
(4) ガラスブロック面防水塗装工	2箇所（A階段・B階段）														
(5) 遮熱塗装工	2箇所（A階段・トップライト）														
(6) 防水工	1箇所（B階段屋上）														
(7) 発生材処理	3箇所（A階段・B階段・B階段屋上）														

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—