

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和元年9月4日
工事の名称	次亜塩生成装置電解電極等更新工事（制限付き一般競争入札）
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外1箇所
落札者	JFEアクアサービス機器㈱
落札価格	50,600,000円（うち消費税等相当額 4,600,000円）
予定価格	57,167,000円（入札書比較価格 51,970,000円）
最低制限価格	45,733,600円（入札書比較価格 41,576,000円）
入札方式	一般競争入札

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和元年9月12日
契約金額	50,600,000円
工期	令和元年9月13日 ～ 令和2年3月23日
種別	機械器具設置工事
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場次亜塩生成装置設備の1-1号生成装置電解槽及び電極の更新、平塚追加塩素設備の生成装置電解槽及び各設備におけるその他補器類の交換など経年劣化に伴う更新工事を行うものである。</p> <p>工事内容</p> <p>(1)1-1号生成装置電解槽[電解電極及び冷却ユニット含む](大多喜浄水場)更新 (2)塩水濃度計検出器(2台)(大多喜浄水場)交換 (3)塩水濃度計変換器(2台)(大多喜浄水場)交換 (4)希釈水ポンプ[電動機付き](2台)(大多喜浄水場)更新 (5)生成装置電解槽(平塚追加塩素設備)更新 (6)生成装置制御盤(平塚追加塩素設備)点検整備 (7)次亜塩生成装置酸洗浄(大多喜浄水場・平塚追加塩素設備) (8)その他補器類交換(大多喜浄水場・平塚追加塩素設備)</p>

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—