

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 1. 入札執行年月日 | 令和元年11月7日 |
| 2. 工事等の名称 | 浄水池内面塗装工事（その2）（制限付き一般競争入札） |
| 3. 工事等の箇所 | 千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 |
| 4. 落札者 | 呉光塗装(株) |
| 5. 落札価格 | 55,979,000円（うち消費税等相当額 5,089,000円） |
| 6. 予定価格 | 57,651,000円（入札書比較価格 52,410,000円） |
| 7. 最低制限価格 | 46,120,800円（入札書比較価格 41,928,000円） |

| 入札者 | 入札書記載金額 | 1回 | | 摘要 |
|-----------|---------|-------------|--|----|
| 伊藤仁塗装(株) | | 53,800,000円 | | |
| (株)森山塗工 | | 53,400,000円 | | |
| (株)平野塗装 | | 52,000,000円 | | |
| 昭和塗装(株) | | 57,200,000円 | | |
| 呉光塗装(株) | | 50,890,000円 | | 落札 |
| 久保塗装(株) | | 53,000,000円 | | |
| (株)ヤオキ | | 54,250,000円 | | |
| 宮田塗装工業(株) | | 53,230,000円 | | |
| (株)瀬谷塗装工業 | | 52,640,000円 | | |
| (株)中川塗装工業 | | 55,900,000円 | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の**110分の100**に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 入札執行年月日 | 令和元年11月7日 |
| 工事の名称 | 浄水池内面塗装工事（その2）（制限付き一般競争入札） |
| 工事の箇所 | 千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 |
| 落札者 | 呉光塗装㈱ |
| 落札価格 | 55,979,000円（うち消費税等相当額 5,089,000円） |
| 予定価格 | 57,651,000円（入札書比較価格 52,410,000円） |
| 最低制限価格 | 46,120,800円（入札書比較価格 41,928,000円） |
| 入札方式 | 一般競争入札 |

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

| 入札参加資格がないと認めた落札候補者 | 理由 |
|--------------------|----|
| — | — |

4. 契約内容

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|-------------|----|---------|----|---------|------|---------------|----|
| 契約締結日 | 令和元年11月20日 | | | | | | | | | | |
| 契約金額 | 55,979,000円 | | | | | | | | | | |
| 工期 | 令和元年11月21日 ～ 令和2年6月30日 | | | | | | | | | | |
| 種別 | 塗装工事 | | | | | | | | | | |
| 工事概要 | <p>本工事は、経年劣化により浄水池内面の塗膜剥離及び躯体腐食の進行が見られることから、1号浄水池内面の補修及び防食塗装を更新するものである。</p> <p>工事内容</p> <table><tr><td>(1) 塗装工</td><td>2,200㎡</td></tr><tr><td>(2) 内面配管塗装工</td><td>8㎡</td></tr><tr><td>(3) 補修工</td><td>1式</td></tr><tr><td>(4) 仮設工</td><td>600㎡</td></tr><tr><td>(5) 採光屋根撤去設置工</td><td>1式</td></tr></table> | (1) 塗装工 | 2,200㎡ | (2) 内面配管塗装工 | 8㎡ | (3) 補修工 | 1式 | (4) 仮設工 | 600㎡ | (5) 採光屋根撤去設置工 | 1式 |
| (1) 塗装工 | 2,200㎡ | | | | | | | | | | |
| (2) 内面配管塗装工 | 8㎡ | | | | | | | | | | |
| (3) 補修工 | 1式 | | | | | | | | | | |
| (4) 仮設工 | 600㎡ | | | | | | | | | | |
| (5) 採光屋根撤去設置工 | 1式 | | | | | | | | | | |

5. 変更契約

| | |
|-------|---|
| 変更契約日 | — |
| 変更事項 | — |
| 変更理由 | — |