



# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

入札執行年月日	令和2年1月8日
工事の名称	送水ポンプ棟集合管修繕工事（制限付き一般競争入札）
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	大成機工(株)
落札価格	2,187,900円（うち消費税等相当額 198,900円）
予定価格	2,277,000円（入札書比較価格 2,070,000円）
最低制限価格	
入札方式	一般競争入札

## 2. 開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	令和2年1月16日										
契約金額	2,187,900円										
工期	令和2年1月17日 ～ 令和2年3月16日										
種別	水道施設工事										
工事概要	<p>本工事は、送水ポンプ棟φ400mm集合管のφ20mm空気抜き鋼管立ち上げ溶接部における漏水箇所の仮補修を恒久性のある部材で修繕し、送水管路の長寿命化を図るものである。</p> <p>工事内容</p> <table><tr><td>(1) 仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>(2) 既設鋼管撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>(3) 補修部材据付工</td><td>1式</td></tr><tr><td>(4) 管穿孔工</td><td>1式</td></tr><tr><td>(5) 配管工</td><td>1式</td></tr></table>	(1) 仮設工	1式	(2) 既設鋼管撤去工	1式	(3) 補修部材据付工	1式	(4) 管穿孔工	1式	(5) 配管工	1式
(1) 仮設工	1式										
(2) 既設鋼管撤去工	1式										
(3) 補修部材据付工	1式										
(4) 管穿孔工	1式										
(5) 配管工	1式										

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—