

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和2年1月8日
2. 工事等の名称	送水管空気弁室及び電気防食弁室補修工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町部田地先外4箇所
4. 落札者	(株)風間建設工業所
5. 落札価格	2,915,000円 (うち消費税等相当額 265,000円)
6. 予定価格	3,256,000円 (入札書比較価格 2,960,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
(株)風間建設工業所		2,650,000円		落札
(株)ミライト		2,740,000円		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和2年1月8日
工事の名称	送水管空気弁室及び電気防食弁筐室補修工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町部田地先外4箇所
落札者	(株)風間建設工業所
落札価格	2,915,000円 (うち消費税等相当額 265,000円)
予定価格	3,256,000円 (入札書比較価格 2,960,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和2年1月23日
契約金額	2,915,000円
工期	令和2年1月24日 ~ 令和2年3月16日
種別	舗装工事
工事概要	<p>本工事は、空気弁及び電気防食弁の人孔蓋廻りにおいて、舗装の割れ及び沈みが生じていることから、弁室蓋の高さ調整及び人孔廻りの舗装補修を行うものである。</p> <p>工事内容 (1)人孔鉄蓋維持修繕工 5箇所</p>

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—