

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

| | |
|------------|---------------------------------|
| 1. 入札執行年月日 | 令和3年2月9日 |
| 2. 工事等の名称 | 安房系送水管空気弁室及び電気防食接続箱補修工事 |
| 3. 工事等の箇所 | 千葉県夷隅郡大多喜町久我原地先外4箇所 |
| 4. 落札者 | (株)風間建設工業所 |
| 5. 落札価格 | 2,640,000円 (うち消費税等相当額 240,000円) |
| 6. 予定価格 | 3,146,000円 (入札書比較価格 2,860,000円) |
| 7. 最低制限価格 | |

| 入札者 | 入札書記載金額 | 1回 | 2回 | 摘要 |
|------------|---------|------------|----|----|
| (株)風間建設工業所 | | 2,400,000円 | | 落札 |
| 佐久間建設(株) | | 3,000,000円 | | |
| 丸一建設(株) | | 2,993,000円 | | |
| (株)ミライト | | 2,560,000円 | | |
| 山本建設(株) | | 2,900,000円 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

| | |
|---------|---------------------------------|
| 入札執行年月日 | 令和3年2月9日 |
| 工事の名称 | 安房系送水管空気弁室及び電気防食接続箱補修工事 |
| 工事の箇所 | 千葉県夷隅郡大多喜町久我原地先外4箇所 |
| 落札者 | 千葉県船橋市湊町2丁目12番3号 (株)風間建設工業所 |
| 落札価格 | 2,640,000円 (うち消費税等相当額 240,000円) |
| 予定価格 | 3,146,000円 (入札書比較価格 2,860,000円) |
| 最低制限価格 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 |

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

| 入札参加資格がないと認めた落札候補者 | 理由 |
|--------------------|----|
| — | — |

4. 契約内容

| | |
|-------|--|
| 契約締結日 | 令和3年2月15日 |
| 契約金額 | 2,640,000円 |
| 工期 | 令和3年2月16日 ~ 令和3年3月16日 |
| 種別 | ほ装工事 |
| 工事概要 | <p>本工事は、空気弁室及び電気防食接続箱の鉄蓋廻りの舗装に段差及びクラックが生じているため高さ調整のうえ補修するものである。</p> <p>工事内容</p> <p>(1) 空気弁室廻り補修工 1箇所</p> <p>(2) 電気防食接続箱廻り補修工 4箇所</p> |

5. 変更契約

| | |
|-------|---|
| 変更契約日 | — |
| 変更事項 | — |
| 変更理由 | — |