

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和3年8月17日
2. 工事等の名称	勝浦市小羽戸地先不断水切替弁製作及び設置工事 (制限付き一般競争入札)
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市小羽戸地先
4. 落札者	大成機工(株)
5. 落札価格	179,300,000円 (うち消費税等相当額 16,300,000円)
6. 予定価格	181,973,000円 (入札書比較価格 165,430,000円)
7. 最低制限価格	145,578,400円 (入札書比較価格 132,344,000円)

入札者	入札書記載金額	1回		摘要
大成機工(株)		163,000,000円		落札

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和3年8月17日
工事の名称	勝浦市小羽戸地先不断水切替弁製作及び設置工事 (制限付き一般競争入札)
工事の箇所	千葉県勝浦市小羽戸地先
落札者	東京都中央区日本橋1-2-5 大成機工(株)
落札価格	179,300,000円 (うち消費税等相当額 16,300,000円)
予定価格	181,973,000円 (入札書比較価格 165,430,000円)
最低制限価格	145,578,400円 (入札書比較価格 132,344,000円)
入札方式	制限付き一般競争入札

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和3年9月1日
契約金額	179,300,000円
工期	令和3年9月2日 ~ 令和4年10月26日
種別	鋼構造物工事
工事概要	本工事は、勝浦市小羽戸地先の大型仕切弁（右岸）の更新及び左岸側への追加設置に際し、不断水切替弁を製作及び設置するものである。 工事内容 不断水切替弁（φ1000mm×φ500mm）製作及び設置工 2基

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—