

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和3年10月19日
2. 工事等の名称	勝浦市小羽戸地先大型仕切弁更新及び追加設置に係る土木工事 (制限付き一般競争入札)
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市小羽戸地先
4. 落札者	白幡興業(株)
5. 落札価格	206,800,000円 (うち消費税等相当額 18,800,000円)
6. 予定価格	207,702,000円 (入札書比較価格 188,820,000円)
7. 最低制限価格	166,161,600円 (入札書比較価格 151,056,000円)

入札者	入札書記載金額			摘要
	1回			
白幡興業(株)	188,000,000円			落札

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和3年10月19日		
工事の名称	勝浦市小羽戸地先大型仕切弁更新及び追加設置に係る土木工事 (制限付き一般競争入札)		
工事の箇所	千葉県勝浦市小羽戸地先		
落札者	千葉県館山市亀ヶ原682番地3 白幡興業(株)		
落札価格	206,800,000円	(うち消費税等相当額)	18,800,000円)
予定価格	207,702,000円	(入札書比較価格)	188,820,000円)
最低制限価格	166,161,600円	(入札書比較価格)	151,056,000円)
入札方式	制限付き一般競争入札		

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和3年11月2日				
契約金額	206,800,000円				
工期	令和3年11月3日 ～ 令和4年12月27日				
種別	土木一式工事				
工事概要	<p>本工事は、勝浦市小羽戸地先の大型仕切弁φ1000mm(右岸)に不具合が生じているため更新するとともに、新たに左岸側へ大型仕切弁を追加設置することにより、送水管の機能回復及び機能向上を図るものである。</p> <p>工事内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>(1)本設工事</p> <p>ア 大型仕切弁φ1000mm更新(右岸) 1基</p> <p>イ 大型仕切弁φ1000mm新設(左岸) 1基</p> <p>ウ 急速空気弁設置工(左岸) 1基</p> <p>エ 仕切弁室改修(右岸) 1箇所</p> <p>オ 仕切弁室築造(左岸) 1箇所</p> <p>カ 電気防食装置設置工(右岸) 一式</p> <p>キ 付帯工 一式</p> <p>ク 除却</p> <p>(ア)仕切弁φ1000mm 1基</p> <p>(イ)急速空気弁φ150mm 1基</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>(2)仮設工事</p> <p>ア 仮送水管φ500mm製作工 一式</p> <p>イ 仮送水管φ500mm設置・撤去 L=109.9m</p> <p>ウ 仮設橋梁設置・撤去 一式</p> </td> </tr> </table>			<p>(1)本設工事</p> <p>ア 大型仕切弁φ1000mm更新(右岸) 1基</p> <p>イ 大型仕切弁φ1000mm新設(左岸) 1基</p> <p>ウ 急速空気弁設置工(左岸) 1基</p> <p>エ 仕切弁室改修(右岸) 1箇所</p> <p>オ 仕切弁室築造(左岸) 1箇所</p> <p>カ 電気防食装置設置工(右岸) 一式</p> <p>キ 付帯工 一式</p> <p>ク 除却</p> <p>(ア)仕切弁φ1000mm 1基</p> <p>(イ)急速空気弁φ150mm 1基</p>	<p>(2)仮設工事</p> <p>ア 仮送水管φ500mm製作工 一式</p> <p>イ 仮送水管φ500mm設置・撤去 L=109.9m</p> <p>ウ 仮設橋梁設置・撤去 一式</p>
<p>(1)本設工事</p> <p>ア 大型仕切弁φ1000mm更新(右岸) 1基</p> <p>イ 大型仕切弁φ1000mm新設(左岸) 1基</p> <p>ウ 急速空気弁設置工(左岸) 1基</p> <p>エ 仕切弁室改修(右岸) 1箇所</p> <p>オ 仕切弁室築造(左岸) 1箇所</p> <p>カ 電気防食装置設置工(右岸) 一式</p> <p>キ 付帯工 一式</p> <p>ク 除却</p> <p>(ア)仕切弁φ1000mm 1基</p> <p>(イ)急速空気弁φ150mm 1基</p>	<p>(2)仮設工事</p> <p>ア 仮送水管φ500mm製作工 一式</p> <p>イ 仮送水管φ500mm設置・撤去 L=109.9m</p> <p>ウ 仮設橋梁設置・撤去 一式</p>				

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—