

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和4年10月18日		
工事の名称	平塚追加塩素設備次亜塩貯蔵槽更新工事（制限付き一般競争入札）		
工事の箇所	千葉県鴨川市平塚2646番地の1 平塚追加塩素設備		
落札者	千葉県船橋市市場五丁目9番22号 日本技建(株)		
落札価格	5,632,000円	（うち消費税等相当額	512,000円）
予定価格	7,524,000円	（入札書比較価格	6,840,000円）
最低制限価格			
入札方式	一般競争入札		

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和4年11月1日												
契約金額	5,632,000円												
工期	令和4年11月2日	～	令和5年3月27日										
種別	機械器具設置工事												
工事概要	<p>本工事は、平塚追加塩素設備に設置されている次亜塩貯蔵槽の機能維持及び予防保全のため更新工事を行うものである。</p> <p>工事内容</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 貯蔵槽周辺配管等の撤去、据付</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(2) 既設貯蔵槽撤去、搬出</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(3) 新設貯蔵槽搬入、据付（機器製作等を含む。）</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(4) 貯蔵槽水張り検査及び液位計指示調整</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(5) その他、交換に必要な作業</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>			(1) 貯蔵槽周辺配管等の撤去、据付	一式	(2) 既設貯蔵槽撤去、搬出	一式	(3) 新設貯蔵槽搬入、据付（機器製作等を含む。）	一式	(4) 貯蔵槽水張り検査及び液位計指示調整	一式	(5) その他、交換に必要な作業	一式
(1) 貯蔵槽周辺配管等の撤去、据付	一式												
(2) 既設貯蔵槽撤去、搬出	一式												
(3) 新設貯蔵槽搬入、据付（機器製作等を含む。）	一式												
(4) 貯蔵槽水張り検査及び液位計指示調整	一式												
(5) その他、交換に必要な作業	一式												

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—