
１ ． 入 札 執 行 年 月 日

２ ． 工 事 等 の 名 称

３ ． 工 事 等 の 箇 所

４ ． 落 札 者

５ ． 落 札 価 格 6,600,000円 600,000円）

６ ． 予 定 価 格 7,260,000円 6,600,000円）

７ ． 最 低 制 限 価 格

             入札書記載金額

入札者

昱㈱ 辞退

池田建設㈱ 辞退

鈴木設備㈱ 辞退

㈱南総メンテナンス 7,200,000円

日本技建㈱ 辞退

㈱日立プラントサービス 辞退

福井サービス工業㈱ 辞退

㈱間宮電気工業 6,000,000円 落　札

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

（ う ち 消 費 税 等 相 当 額

（ 入 札 書 比 較 価 格

１回 ２回 摘  要

㈱間宮電気工業

開　札　調　書

   入札結果は下記のとおりです。

令和5年3月1日

薬注棟空調設備更新及び管理本館電気室換気用ファン改修工事

千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場



１．入札結果

入 札 執 行 年 月 日

工 事 の 名 称

工 事 の 箇 所

落 札 価 格 6,600,000円 600,000円）

予 定 価 格 7,260,000円 6,600,000円）

最 低 制 限 価 格

入 札 方 式

２．指名理由及び開札調書　　　別添のとおり

３．一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がない
と認めた落札候補者

－

４．契約内容

契 約 締 結 日 令和5年3月14日

契 約 金 額 6,600,000円

工 期 令和5年3月15日 ～ 令和5年8月11日

種 別

工事内容
(1）薬品注入棟2階空気調和設備（AC-2系統）・・・・・・・・・一式
(2）管理本館1階電気室用換気ファン設備（送風機を除く。）・・一式

５．変更契約

変 更 契 約 日

変 更 事 項

変 更 理 由

工 事 概 要

　本工事は、薬品注入棟2階AC-2系統空調設備並びに管理本館1階電気室用
換気ファン設備において、修繕による復旧が困難な不具合が生じているこ
とから、空調設備の更新及び換気ファンダクトの改修を実施するものであ
る。

－

－

－

－

管工事

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

令和5年3月1日

薬注棟空調設備更新及び管理本館電気室換気用ファン改修工事

千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場

落 札 者
千葉県南房総市和田町和田585

㈱間宮電気工業

（ う ち 消 費 税 等 相 当 額

（ 入 札 書 比 較 価 格

指名競争入札

理　　　　　由


