

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和5年9月5日
2. 工事等の名称	いすみ市柿和田地先空気弁・補修弁取替工事
3. 工事等の箇所	千葉県いすみ市柿和田地先
4. 落札者	(株)目羅組
5. 落札価格	5,610,000円 (うち消費税等相当額 510,000円)
6. 予定価格	5,764,000円 (入札書比較価格 5,240,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
池田建設(株)		5,150,000円		
(有)江澤土木		5,260,000円		
佐久間建設(株)		5,200,000円		
(有)大永建材		5,230,000円		
平建設(株)		5,280,000円		
(株)東昭建設		辞退		
丸一建設(株)		無効		工事費内訳書の提出がなかったため
(株)目羅組		5,100,000円		落札

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和5年9月5日
工事の名称	いすみ市柿和田地先空気弁・補修弁取替工事
工事の箇所	千葉県いすみ市柿和田地先
落札者	千葉県いすみ市引田208番地1 (株)目羅組
落札価格	5,610,000円 (うち消費税等相当額 510,000円)
予定価格	5,764,000円 (入札書比較価格 5,240,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和5年9月13日
契約金額	5,610,000円
工期	令和5年9月14日 ~ 令和5年3月16日
種別	土木一式工事
工事概要	本工事は、いすみ市柿和田地先に設置した空気弁及び補修弁に不具合（止水不良）が生じているため取り替えを行うものである。 工事内容 (1) 土工 一式 (2) 空気弁・補修弁取替工 一式

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—