

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和5年9月5日
2. 工事等の名称	深見水管橋塗装及び補剛材補修工事
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市市野郷地先
4. 落札者	昭和塗装(株)
5. 落札価格	23,100,000円 (うち消費税等相当額 2,100,000円)
6. 予定価格	25,564,000円 (入札書比較価格 23,240,000円)
7. 最低制限価格	20,451,200円 (入札書比較価格 18,592,000円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
朝日塗装(株)		23,500,000円		
(株)彩		22,500,000円		
昭和塗装(株)		21,000,000円		落札
(株)瀬谷塗装工業		22,170,000円		
(株)中川塗装工業		23,000,000円		
(株)平野塗装		22,220,000円		
宮田塗装工業(株)		22,000,000円		
(株)ヤオキ		22,300,000円		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和5年9月5日		
工事の名称	深見水管橋塗装及び補剛材補修工事		
工事の箇所	千葉県勝浦市市野郷地先		
落札者	千葉県市川市八幡三丁目15番13号 昭和塗装(株)		
落札価格	23,100,000円	(うち消費税等相当額	2,100,000円)
予定価格	25,564,000円	(入札書比較価格	23,240,000円)
最低制限価格	20,451,200円	(入札書比較価格	18,592,000円)
入札方式	指名競争入札		

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和5年9月19日		
契約金額	23,100,000円		
工期	令和5年9月20日	～	令和6年3月16日
種別	塗装工事		
工事概要	本工事は、深見水管橋の塗装及び補剛材の劣化が著しいため、塗替及び補剛材補修工事を行うものである。 工事内容 (1) 塗装工 一式 (2) 補剛材補修工 一式 (3) 歩廊補修工 一式 (4) 仮設工 一式		

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—