

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和5年11月14日
2. 工事等の名称	浄水池（3号・4号）築造工事（制限付き一般競争入札）
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	片岡工業㈱
5. 落札価格	1,265,000,000円（うち消費税等相当額 115,000,000円）
6. 予定価格	1,274,097,000円（入札書比較価格 1,158,270,000円）
7. 最低制限価格	1,019,277,600円（入札書比較価格 926,616,000円）

入札者	入札書記載金額			摘要
	1回			
片岡工業㈱	1,150,000,000円			落札
戸田建設㈱	辞退			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和5年11月14日
工事の名称	浄水池（3号・4号）築造工事（制限付き一般競争入札）
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	千葉県長生郡一宮町一宮3178番地 片岡工業(株)
落札価格	1,265,000,000円（うち消費税等相当額 115,000,000円）
予定価格	1,274,097,000円（入札書比較価格 1,158,270,000円）
最低制限価格	1,019,277,600円（入札書比較価格 926,616,000円）
入札方式	制限付き一般競争入札

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和5年11月30日																																								
契約金額	1,265,000,000円																																								
工期	令和5年12月1日 ～ 令和8年3月18日																																								
種別	土木一式工事																																								
工事概要	<p>本工事は、非常時対応能力の強化を図るため、浄水池（3号・4号）の築造を行うものである。</p> <p>工事内容</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>(1)耐震補強金具取付工</td> <td>一式</td> <td>(11)排水管①布設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(2)SMW土留工</td> <td>一式</td> <td>(12)排水管②布設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(3)浄水池土工</td> <td>一式</td> <td>(13)越流管布設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(4)仮設栈橋工</td> <td>一式</td> <td>(14)既設管撤去工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(5)浄水池築造工</td> <td>一式</td> <td>(15)現場発生品運搬・処分工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(6)既設浄水池上部改修工</td> <td>一式</td> <td>(16)仮設工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(7)場内整備工</td> <td>一式</td> <td>(17)試掘工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(8)流入管布設工</td> <td>一式</td> <td>(18)電気設備工</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>(9)流出管布設工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(10)水位計管布設工</td> <td>一式</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	(1)耐震補強金具取付工	一式	(11)排水管①布設工	一式	(2)SMW土留工	一式	(12)排水管②布設工	一式	(3)浄水池土工	一式	(13)越流管布設工	一式	(4)仮設栈橋工	一式	(14)既設管撤去工	一式	(5)浄水池築造工	一式	(15)現場発生品運搬・処分工	一式	(6)既設浄水池上部改修工	一式	(16)仮設工	一式	(7)場内整備工	一式	(17)試掘工	一式	(8)流入管布設工	一式	(18)電気設備工	一式	(9)流出管布設工	一式			(10)水位計管布設工	一式		
(1)耐震補強金具取付工	一式	(11)排水管①布設工	一式																																						
(2)SMW土留工	一式	(12)排水管②布設工	一式																																						
(3)浄水池土工	一式	(13)越流管布設工	一式																																						
(4)仮設栈橋工	一式	(14)既設管撤去工	一式																																						
(5)浄水池築造工	一式	(15)現場発生品運搬・処分工	一式																																						
(6)既設浄水池上部改修工	一式	(16)仮設工	一式																																						
(7)場内整備工	一式	(17)試掘工	一式																																						
(8)流入管布設工	一式	(18)電気設備工	一式																																						
(9)流出管布設工	一式																																								
(10)水位計管布設工	一式																																								

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—