

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和6年6月4日
2. 工事等の名称	場外電気計装設備点検整備工事
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市台宿99番地の5 第1送水調整池 外2箇所
4. 落札者	(株)明電エンジニアリング
5. 落札価格	23,540,000円 (うち消費税等相当額 2,140,000円)
6. 予定価格	24,046,000円 (入札書比較価格 21,860,000円)
7. 最低制限価格	19,236,800円 (入札書比較価格 17,488,000円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
昱(株)		辞退		
荏原実業(株)	27,000,000円			
協和機電工業(株)		辞退		
三協工業(株)	31,000,000円			
シンフォニアテクノロジー(株)		辞退		
(株)第一テクノ		辞退		
日新電機(株)		辞退		
(株)明電エンジニアリング	21,400,000円			落札

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和6年6月4日		
工事の名称	場外電気計装設備点検整備工事		
工事の箇所	千葉県勝浦市台宿99番地の5 第1送水調整池 外2箇所		
落札者	千葉県千葉市中央区末広4丁目15番2号 株明電エンジニアリング		
落札価格	23,540,000円	(うち消費税等相当額	2,140,000円)
予定価格	24,046,000円	(入札書比較価格	21,860,000円)
最低制限価格	19,236,800円	(入札書比較価格	17,488,000円)
入札方式	指名競争入札		

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和6年6月17日										
契約金額	23,540,000円										
工期	令和6年6月18日	～	令和7年2月21日								
種別	電気工事										
工事概要	<p>本工事は、第1送水調整池外2箇所の場外施設に設置されている電気計装設備の機能及び性能維持を図るため点検整備を行うとともに、不具合が生じている平塚追加塩素設備の超音波流量計を更新するものである。</p> <p>工事内容</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">(1) 第1送水調整池電気計装設備点検整備</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(2) 平塚追加塩素設備電気計装設備点検整備</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(3) 鋸南系加圧ポンプ場電気計装設備点検整備</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> <tr> <td>(4) 超音波流量計等交換</td> <td style="text-align: right;">一式</td> </tr> </table>			(1) 第1送水調整池電気計装設備点検整備	一式	(2) 平塚追加塩素設備電気計装設備点検整備	一式	(3) 鋸南系加圧ポンプ場電気計装設備点検整備	一式	(4) 超音波流量計等交換	一式
(1) 第1送水調整池電気計装設備点検整備	一式										
(2) 平塚追加塩素設備電気計装設備点検整備	一式										
(3) 鋸南系加圧ポンプ場電気計装設備点検整備	一式										
(4) 超音波流量計等交換	一式										

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—