

# 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和6年8月20日
2. 工事等の名称	活性炭貯蔵槽外壁改修工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	平建設株
5. 落札価格	5,060,000円 (うち消費税等相当額 460,000円)
6. 予定価格	5,280,000円 (入札書比較価格 4,800,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
和泉建設株		辞退		
平建設株	4,600,000円			落札
達成工業株		辞退		
(株)トーホープラス	4,700,000円			
(株)日東		辞退		
(株)ハマダ		辞退		
三平産業株		辞退		
(株)ヤオキ	5,500,000円			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

入札執行年月日	令和6年8月20日
工事の名称	活性炭貯蔵槽外壁改修工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	千葉県いすみ市大原8792番地1 平建設(株)
落札価格	5,060,000円 (うち消費税等相当額 460,000円)
予定価格	5,280,000円 (入札書比較価格 4,800,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

## 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	令和6年9月3日
契約金額	5,060,000円
工期	令和6年9月4日 ~ 令和7年1月31日
種別	建築工事
工事概要	本工事は、粉末活性炭の代替え置場として活性炭接触池上のスペースを有効利用するとともに、活性炭貯蔵槽外壁を搬出入用の開口部として改修するものである。 工事内容 外壁改修及びその他関連工事 一式

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—