

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和7年7月29日
2. 工事等の名称	天日乾燥床ろ床整備工事（17号床）
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	(有)田丸土建
5. 落札価格	19,250,000円（うち消費税等相当額 1,750,000円）
6. 予定価格	22,858,000円（入札書比較価格 20,780,000円）
7. 最低制限価格	18,286,400円（入札書比較価格 16,624,000円）

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
池田建設(株)		辞退		
小倉土建(株)	17,800,000円			
鈴清建設(株)	18,000,000円			
平建設(株)	17,900,000円			
(有)田丸土建	17,500,000円			落札
(株)仲潮組	17,600,000円			
(株)目羅組	17,670,000円			
(株)米本工務店		辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和7年7月29日
工事の名称	天日乾燥床ろ床整備工事（17号床）
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	いすみ市今関684番地 有限会社丸土建
落札価格	19,250,000円（うち消費税等相当額 1,750,000円）
予定価格	22,858,000円（入札書比較価格 20,780,000円）
最低制限価格	18,286,400円（入札書比較価格 16,624,000円）
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和7年9月1日
契約金額	19,250,000円
工期	令和7年9月2日 ～ 令和8年1月29日
種別	土木一式工事
工事概要	本工事は、大多喜浄水場内の天日乾燥床17号床の乾燥効率改善のため、ろ床材及び集水管の更新を行うものである。 工事内容 (1) ろ床整備工 17号床 (545㎡) 1式

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—