

様式3（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

平成29年度発注予定工事（追加・変更分）

公表年月日	平成29年10月2日
所 属 名	南房総広域水道企業団

No	入札及び契約の方法	工 事 の 名 称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	指名競争入札	混和池フロック形成池設備点検整備工事	大多喜町	機械	約6ヶ月	攪拌機の点検整備及び架台の交換	第2四半期	工事の名称、入札時期の変更
2	指名競争入札	活性炭接触池シャッター取替工事	大多喜町	建築	約3ヶ月	活性炭接触池シャッター取替工 一式	第2四半期	入札時期の変更
3	随 意 契 約	受水地点流量調節弁及び圧力調節弁修繕工事	鴨川市外	水道	約6ヶ月	流量調節弁4基 圧力調節弁3基	第2四半期	入札時期の変更
8	指名競争入札	1号生成次亜塩貯蔵槽更新工事	大多喜町	機械	約7ヶ月	次亜塩貯蔵槽の更新	第2四半期	入札時期の変更
13	指名競争入札	場内法面補修工事（その3）	大多喜町	土木	約5ヶ月	場内法面補修工 一式	第3四半期	工事期間、入札時期の変更
14	指名競争入札	地獄水管橋外4橋フェンス補修工事	勝浦市外	土木	約4ヶ月	地獄・小羽戸・栗の木原・逆川・北風原水管橋フェンス補修工 一式	第3四半期	工事の名称、工事の場所、工事期間、工事の概要、入札時期の変更
15	指名競争入札	関沢水管橋外2橋塗装工事	鴨川市外	塗装	約3ヶ月	関沢・大幡・鎌田水管橋塗装工 一式	第2四半期	削除
16	指名競争入札	赤羽根水管橋外2橋塗装工事	勝浦市外	塗装	約3ヶ月	赤羽根・神田・長志水管橋塗装工 一式	第2四半期	削除
15	指名競争入札	神田水管橋外5橋塗装及び歩廊修繕工事	いすみ市外	塗装	約5ヶ月	神田・赤羽根・長志・関沢・大幡・鎌田水管橋塗装工 一式	第3四半期	No15,16をまとめて発注、入札時期の変更
17	指名競争入札	送水管路空気弁室及び空気弁点検補修工事	勝浦市外	水道	約4ヶ月	空気弁室・空気弁点検補修工 一式	第3四半期	入札時期の変更
18	指名競争入札	平塚追加塩素設備防草シート敷設外工事	鴨川市	土木	約4ヶ月	防草シート敷設工 一式	第3四半期	入札時期の変更
20	一般競争入札	電気計装設備点検整備工事	大多喜町外	通信	約7ヶ月	浄水場及び構成市町にある電気計装設備の点検整備	第2四半期	入札及び契約の方法、工事の場所、工事の概要の変更
23	指名競争入札	給水地点電気計装設備点検整備工事	勝浦市外	通信	約7ヶ月	構成市町にある電気計装設備の点検整備	第2四半期	No20とまとめて発注するため削除
24	一般競争入札	中央監視制御設備及び遠方監視制御設備更新工事	大多喜町外	通信	約24ヶ月	中央監視設備及びテレメータ装置の更新	第3四半期	入札時期の変更
25	指名競争入札	粉末活性炭注入設備点検整備等工事	大多喜町	機械	約5ヶ月	注入ポンプ及び溶解槽攪拌機等の点検整備	第2四半期	工事の名称、入札時期の変更
27	指名競争入札	場外電気計装設備点検整備工事	勝浦市外	電気	約6ヶ月	ポンプ場・追加塩素設備の電気計装設備点検整備	第2四半期	入札時期の変更
28	指名競争入札	夷隅系及び安房系送水管空気弁室補修工事	大多喜町外	土木	約3ヶ月	人孔鉄蓋の維持修繕 一式	第3四半期	追加