

様式3（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

令和7年度発注予定工事（追加・変更分）

公表年月日	令和7年7月2日
所 属 名	南房総広域水道企業団

No	入札及び 契約の方法	工 事 の 名 称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	指名競争入札	配電設備点検整備工事	大多喜町	電気	約10か月	浄水場配電設備の点検整備	第1四半期	削除
2	随意契約	水管橋空気弁・補修弁点検修理工事	南房総市	水道	約3ヵ月	空気弁点検修理一式	第2四半期	削除
3	指名競争入札	非常用発電機設備点検整備工事	大多喜町	電気	約7か月	浄水場非常用発電機の点検整備	第2四半期	工事期間の変更及び 入札時期の変更
4	指名競争入札	第1送水調整池配水流量計更新工事	勝浦市	計装	約8か月	第1送水調整池の配水流量計を更新	第2四半期	工事期間の変更及び 入札時期の変更
5	一般競争入札	監視制御設備用通報装置改良工事	大多喜町外	計装	約17か月	通信回線変更に伴うテレメータ改良工事	第2四半期	新規追加
6	指名競争入札	非常用発電機設備精密点検整備工事	大多喜町	電気	約15か月	浄水場非常用発電機の精密点検整備	第3四半期	新規追加